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Izgradnja šumske ceste “PUT U KRIŽANCIJI”  
 
1. Postojeće stanje 
 

Glavni projekt šumske ceste “Put u Križanciji”, kojim se postojeći traktorski put 
rekonstruira u šumsku cestu, izrađen je na temelju projektnog zadatka definiranog od 
strane investitora – općine Mala Bukovica. 

Trasa je postojeći traktorski put koji se treba dograditi kako bi se odvajao od  
postojeće makadamske šumske prometnice prema neotvorenim odsjecima 9 n, o, v,  
privatnih šuma GJ Ludbreške dravske šume, odnosno prema 33 a odsjeku državnih 
šuma GJ Ludbreške podravske šume - Križancija. 
 
2. Tehnički podaci 
 

a) Smjer i položaj trase 
 

Šumska cesta “Put u Križanciju” proteže se katastarskim česticama koje su 
ucrtane u katastar kao put (k.č. 559/1 k.o. Lunjkovec), te susjednim česticama gdje je 
to potrebno radi ukupne širine zahvata. Ova trasa je ucrtana i  na preglednu kartu. 

Polaganjem ove trase i pri izradi ovog projekta nastojalo se što više prilagoditi 
uvjetima koje zahtjeva postojeće stanje na terenu. 

Nakon izvršenih terenskih snimanja i obrade podataka pristupilo se polaganju 
nivelete planuma i izradi uzdužnog i poprečnih profila trase. Nastojali smo zadovoljiti 
tehničke normative kako bi se što bolje uskladile količine iskopa i nasipa, te optimalne 
dužine transporta zemljanog materijala. 

Dužina trase iznosi 931,04 m. 
 

b) Donji stroj 
 

Kako je ovo uglavnom rvničarska trasa, a tehnologija izvođenja klasična sa 
stabilizacijom tla geotekstilom i geomrežom, maksimalno smo se prilagodili 
postojećem stanju terena u uzdužnom smislu.. 

Nakon uređenja planuma posteljica se planira buldozerom u poprečnom nagibu 
od 3,0, što je vidljivo u poprečnom profilu. Nasip i posteljica se valjaju statičkim valjkom 
do potpune zbijenosti poštujući kote iz projekta.  
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c) Gornji stroj 
 

Kao nosivi gornji stroj projektira se tucanički kolovoz u ukupnoj debljini 35 cm 
klasične izvedbe na postavljen geotekstil i geomrežu, širine prosječno 4,00 m, u kruni 
3,00 m. Tucanik se nanosi i valja u dva sloja s konstruktivnom debljinom 30+5 cm u 
sabijenom stanju na pripremljenu podlogu. Osnovni nosivi sloj debljine 30 cm se izvodi 
tucanikom granulacije 0-90 mm. Završni habajući sloj se izvodi od drobljenog kamena 
0-30 mm u debljini 5 cm.  

Klasične bankine se izvode u širini 0,5 m s obje strane kao što se vidi u nacrtu 
poprečnih profila. 

Poprečni nagib kolovoza je jednostrešan 3,0 % na ravnim dijelovima  i u 
krivinama do 6,0% ovisno o radijusu.  

Sva količina kamena granulacije 0-90 i 0-30 mm se transportira solo kamionima 
iz kamenoloma direktno na trasu. 
Količina potrebnog kamena je 1806.75 m3 (s faktorom rastresivosti 25 %). 

 
 

d) Odvodnja 
 

Zbog položaja trase potrebno je izraditi 4 cijevnih propusta koristeći plastične 
rebraste (PEHD) cijevi vanjskog promjera 630 mm, čime bi se uredila poprečna 
odvodnja,, dok će uzdužna odvodnja biti regulirana putnim jarcima prosječne dubine 
50 cm i širinom u dnu jarka od 50 cm s nagibima stjena od 1:1 koji se kopaju bagerom. 
Potrebno je još nabaviti 4 PEHD cijevi vanjskog promjera 630 mm radi prelaska putnih 
jaraka za izlazak na private parcele, a čija će optimalna pozicija biti utvrđena tijekom 
samih radova. 

 
Svi naknadni radovi, koji nisu obuhvaćeni ovim projektom mogu se izvoditi 

samo uz suglasnost investitora i nadzornog inžinjera. 
 
 
Zagreb, prosinac 2017. 
      
   

Projektant: 
dr. sc. Marko Zorić, mag. ing. silv. 
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